

Stadtkirche Schwabach

Kostenberechung der Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen

Stand: 18, Februar 2009

Seite 4 von 100

Zusammenfassung der Gesamtkosten

Nr.	Maß	nahme / Gewerk Gliederung in Bauteile	Bauteilkosten	Gesamtkosten
01	Baus	stelleneinrichtung		163.725,00 €
02	Sich	erungesmaßnahmen und Vorbereitende Arbeiten		82.955,00 €
03	Gerü	istarbeiten		266.982,50 €
	03.1	Fassadengerüst	125.312,50 €	
	03.2	Turmgerüst	46.802,50 €	
	03.3	Innengerüst	94.867,50 €	
04	Baun	neister- und Spezialbaumeisterarbeiten		263.370,00 €
	04.1	Mittelschiff	118.640,00 €	
	04.2	Nördliches Seitenschiff mit Rosenberger Kapelle	59.600,00 €	
	04.3	Südliches Seitenschiff mit Sakristei	36.275,00 €	
	04.4	Turm und Glockenstuhl	48.855,00 €	
05	Stein	metzarbeiten		143.360,00 €
	05.1	Mittelschiff mit Chor und Giebelwand	37.935,00 €	
	05.2	Nördliches Seitenschiff mit Rosenberger Kapelle	26.240,00 €	
	05.3	Südliches Seitenschiff mit Sakristei	32.955,00 €	
	05.4	Turm und Glockenstuhl	46.230,00 €	
06	Zimm	ererarbeiten	Pring to Collision to Management of	567.986,00 €
	06.1	Mittelschiff	201.556,00 €	
P. Come, and Called Associated as	06.2	Nördliches Seitenschiff mit Rosenberger Kapelle	177.215,00 €	- PARA TIMBARAN.
RASI S PACATO A PROPERTICAL S	06.3	Südliches Seitenschiff mit Sakristei	134.895,00 €	and the second s
werder (.) wiggly object (s) / v.w.	06.4	Turm und Glockenstuhl	54.320,00 €	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Stadtkirche Schwabach

Kostenberechung der Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen

Stand: 18. Februar 2009

Seite 6 von 100

Nr.	Maßnahme / Gewerk Gliederung in Bauteile		Bauteilkosten	Gesamtkosten
12	Glock	Glockenbauarbeiten		38.545,00 €
	12.1	Glockenstuhl	13.545,00 €	
	12.2	Geläut	25.000,00 €	
13	Haust	Haustechnik		60.015,00€
14	Voruntersuchungen / Notsicherungen			69.932,03 €
	14.1	Sicherungsmaßnahmen und Bau- und Sonderleistungen	40.492,03 €	
	14.2	Planer- und Sonderfachleute (ohne Anrechnung auf die Baukostensumme, da Nebenkosten)	29.440,00 €	
	14.3	Notsicherungen und weitere Untersuchungen	29.440,00 €	
Netto B	2.608.321,74 €			

Zusammenfassung der Gesamtkosten

Netto Baukostensumme:	2.608.321,74 €
zzgl. Baunebenkosten in Höhe von ca. 17 % (Rundung):	441.678,26 €
Netto Gesamtkosten	3.050.000,00 €
zzgl. MWSt. in Höhe von aktuell 19 %:	579.500,00 €
Brutto Gesamtkosten	3.629.500,00 €
zzgl. ca. 10 % Sicherheit zur Finanzierung und für Unvorhergesehenes	360.500,00 €
Zu finanzierende Gesamtkosten	3.990.000,00 €
zzgl. Kosten für das Projekt "Zukunftswerkstatt":	910.000,00 €
Gesamtsumme inkl. "Zukunftswerkstatt":	4.900.000,00 €