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§1
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit einschlieflich der Grundsatze und Voraussetzungen fiir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des
Bauwerks / der baulichen Anlage sowie den 6éffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bauwesen in
der jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:

— den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),
— die Verordnung zur Vergabe 6ffentlicher Auftrage (VgV),

— die Sektorenverordnung (SektVO),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen (VOL),

— die Vergabeordnung fur freiberufliche Leistungen (VOF),

— die Bestimmungen lber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert.

Als Sachverwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten. Er hat gemall seinem Berufs- und Standesrecht im Rahmen des Vertrages ihm mit Ubertragene
Vermdgensbetreuungspflichten ausschlieBlich fur den Auftraggeber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person diirfen in einem von ihm
vertragsgemaf betreuten Vergabeverfahren fur einen Bewerber oder Bieter tatig sein, es sei denn, dass dadurch fir den
Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeit nicht auf die Entscheidungen im
Vergabeverfahren auswirken.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung an Nachunternehmer zulassig.

Die fur die Erbingung der Leistungen Benannten missen eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing. TH / FH
bzw. Bachelor/ Master an Universitaten oder Fachhochschulen oder eine vergleichbare Berufserfahrung aufweisen, sie
dirfen sich durch entsprechend Qualifizierte vertreten lassen.

Fur die Objektiiberwachung ist zusatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung.
Ausnahmen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn das
Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden gestort ist. Der Auftraggeber kann dariber hinaus
eine Ergédnzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in
ausreichendem MalRe eine rechtzeitige Planung oder einen stérungsfreien Bauablauf gewahrleisten.
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Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den
Anforderungen, kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der
Auftragnehmer die Leistung des Nachunternehmers selbst ibernehmen muss oder mit Zustimmung des Auftraggebers
einen anderen Nachunternehmer mit der Leistung beauftragt.

§2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Weisungsbefugt gegenuber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber oder dessen Bevollméachtigter, sofern im
Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll
zusammen, um die vereinbarten Projektziele zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer lber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten
zu erbringen haben, und Gbermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah umfassend tber den Stand der Planung und die planerischen
Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Projektziele zu unterrichten, Auskunft Giber den vorgesehenen Bauablauf
zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen
ordnungsgemal erbringen kénnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Ldsungen die im Rahmen der
jeweiligen Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der
Anberaumung von Besprechungen Riicksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber Verzégerungen in
der Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.

Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden kdnnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet,
dies unverziglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und Losungsmdglichkeiten aufzuzeigen.

Wenn wahrend der Ausflihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen
fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziiglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers
herbeizufihren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich iber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen
mit der Ausfiihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn selbst ergeben kénnen. Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstiitzen; die
Geltendmachung erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziglich und ohne besondere
Vergitung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fir die BaumafRnahme fir
abgeschlossen erklart ist.

Streitfélle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen.

§3
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehme r

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausfiihrenden
Unternehmen zur vertragsgemafRen Ausfiihrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegentiiber die Anordnungen zu
treffen, die zur vertragsgemafRen Ausfiihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer darf keine Anordnungen treffen, die zusatzliche Vergitungsanspriche der ausfihrenden
Unternehmen begriinden kdnnen, es sei denn, er hat zuvor die Zustimmung des Auftraggebers in Textform eingeholt;
seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemafien Baubetriebs bleibt davon unberihrt.

Uber die Bestimmungen des § 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fir den
Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere fir den Abschluss, die Anderung und Erganzung von Vertragen sowie
fur die Vereinbarung neuer Preise.

§4
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben;
sie werden dessen Eigentum.

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Erfillung oder Beendigung
seines Vertrages zuriickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhéltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfiigung gestellten Daten
in seinem DV-System zu l6schen.
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8§85
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgefiihrte Werk ganz oder in Teilen urheberrechtlich
geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Veréffentlichung dieser
Werke nach §8 5.1.1 bis 5.1.4 AVB.

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die
eine personliche, geistige Schopfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller
asthetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltédglichen Bauschaffens herausragen.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen
des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen fir die im Vertrag genannte BaumaRnahme und das ausgefuhrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fir eine etwaige Wiederherstellung des
ausgefihrten Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgefuihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers &ndern, wenn
die vom Auftraggeber vorzunehmende Interessenabwégung im Einzelfall ergeben hat, dass das Schutzinteresse des
Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zuriicktreten muss. In diesem Fall wird der
Auftraggeber den Auftragnehmer Uber das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom
Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden
ist.

Missen am ausgefiihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fir die Sicherheit darstellen oder die Nutzung des
Gebaudes beeintrachtigen und die nicht ohne eine Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen,
beseitigt werden, kann der Auftraggeber das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern § 5.1.2
Satz 1 AVB gilt entsprechend mit der Mal3gabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das
Interesse des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfiihrung tritt. Soweit mdglich, wird er den Urheber vor
Ausfiihrung horen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Veroéffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn
Geheimhaltungs- bzw. Sicherheitsinteressen oder sonstige besondere Belange des Auftraggebers durch die
Veroéffentlichung berthrt werden.

Liegen die Voraussetzungen von § 5.1 AVB nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen fir die im Vertrag genannte
BaumaRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern; dasselbe gilt auch fur das ausgefuhrte Werk.
Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdéffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
Die Planungs- und Kostendaten der BaumaRnahme dirfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden;

§ 2.5 AVB bleibt davon unberihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfliigung Uber das Grundstiick Berechtigten
Ubertragen.

§6
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen der Baudurchfiihrung bekannt gewordenen Vorgange, Informationen und
Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfillung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit im
Sinne von Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskiinfte Uber die BaumaRnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers weitergeben; §8 2.5 und 5.2 AVB bleiben davon unbertihrt.
Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

§7
Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen DIN-gemaf zu erstellen,
aufeinander abzustimmen und sachlich in sich schliissig dem Auftraggeber vorzulegen. Sie missen den Vorgaben des
Auftraggebers entsprechen.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse tber die DV-Anlagen des Auftraggebers und der
Ubrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden kénnen.

Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu kodieren; der Auftragnehmer
erarbeitet hierzu Vorschlage, fur deren Umsetzung es der Zustimmung des Auftraggebers bedarf.

Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser. Der Auftragnehmer hat die
Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren oder ein 6ffentlich-rechtliches Genehmigungsverfahren
durchgefiihrt wird, als Entwurfsverfasser und in allen anderen Féllen (Zustimmungsverfahren, Kenntnisgabe) als
Planverfasser zu unterzeichnen.
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§8

Leistungsverzégerungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und
Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfiihrt.

Verzdgert der Auftragnehmer eine Leistung, fir die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fiir angemessen, hat er
unverziglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fir die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen; der Auftraggeber entscheidet unter Wirdigung
der vom Auftragnehmer genannten bendétigten Zeitdauer.

Verzdgert sich die Leistung eines fachlich Beteiligten oder eine Entscheidung des Auftraggebers, kann der Auftraggeber
im Rahmen des Zumutbaren Beschleunigungsmaf3nahmen anordnen.
Kdnnen Vertragsfristen aus unabweisbaren Griinden nicht eingehalten werden, gibt der Auftraggeber neue Termine oder
Fristen vor, die die objektiv eingetretenen Terminverzégerungen bertcksichtigen.

Vor Anordnung von BeschleunigungsmaflRnahmen oder der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen hért der
Auftraggeber den Auftragnehmer an und beriicksichtigt seine Leistungsféahigkeit.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung seiner Leistung
durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch hdhere Gewalt oder andere fir den
Auftragnehmer unabwendbare Umstande behindert wird.
Behinderungen hat er unverziiglich anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den Umsténden
moglich gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Beriicksichtigung behindernder Umstédnde, wenn dem
Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte kennen

mussen.

§9

Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe
ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel erkennen

lassen.

Erstreckt sich die Weiterbeauftragung auf die Objektbetreuung, findet nach Vollendung der Objektiiberwachung, Bautber-
wachung und Dokumentation bzw. Bauoberleitung eine Teilabnahme statt. Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll

festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Méangel

vorzubehalten.

§10

Vergutung

Alle Vergltungsregelungen sind vor Beginn der Leistungen schriftlich zu vereinbaren.

festzustellen und die vertraglichen Erfiillungsanspriiche

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundenséatze durch Vorausschatzung des Zeitbedarfs
als Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht moglich, so sind die
Honorare nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundenséatze zu berechnen. Der
Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch die Leistung und den Leistungszeitraum genau bezeichnende
Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter nachzuweisen. Die Stundenbelege sind dem Auftraggeber wdchentlich zur

Gegenzeichnung zuzuleiten.

Fir die Erteilung von Auskinften tUber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungspriifung erhalt der Auftragnehmer

keine zusatzliche Vergiitung.

Nachforderungen nach bezahlter (Teil-) Schlussrechnung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber durfte
aufgrund besonderer Umsténde nicht davon ausgehen, dass der Auftragnehmer mit der (Teil-) Schlussrechnung eine
endgliltige Bewertung seiner Leistungen vorgenommen hat, oder wenn der Auftraggeber nicht in seinem Vertrauen auf

die Endgiiltigkeit der Abrechnung geschutzt ist.

§11

Abrechnung

Das Honorar des Auftragnehmers ist fallig, wenn die Leistungen vertragsgemafR erbracht und abgenommen sind. Der
Auftragnehmer schuldet eine priiffahige Honorarschlussrechnung, die Zahlungsvoraussetzung ist, den Beginn der
Vergltungsverjghrung aber unberiihrt lasst. Der Auftraggeber kann die Nicht-Prifbarkeit der Schlussrechnung nur

binnen zweier Monate nach ihrem Erhalt riigen.
Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung

Ubersichtlich aufzustellen

und dabei

die Reihenfolge der

Leistungspositionen gemaf der Gliederungsstruktur des Vertrages einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen
enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgeméaR erbrachten
Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung beizufiigen. Honorar, Nebenkosten und Umsatzsteuer sind

getrennt auszuweisen.

Anderungen und Ergénzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf

Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.
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Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemafer Erbringung der letzten Leistung eingereicht
werden. Reicht der Auftragnehmer eine priffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf
dieser Frist dafiir eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber die Schlussrechnung selbst auf
Kosten des Auftragnehmers aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begriindet dann ebenfalls die Zahlungspflicht des
Auftraggebers.

§12
Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen firr die nachgewiesenen vertragsgemafien Leistungen und
Nebenkosten einschliellich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die
Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss priffahig sein.

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der priffahigen Abschlagsrechnung féllig.

Zahlung/Teilschlusszahlung bei stufenweiser Beauftragung:

Bei stufenweiser Beauftragung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Schlusszahlung, wenn er die Leistungen der letzten
Beauftragungsstufe vertragsgemaf erbracht, diese abgenommen sind und er eine priffahige Schlussrechnung
eingereicht hat.

Sind auch die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 (Ubertragen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf
Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 vertragsgemal erbracht, diese abgenommen sind
und er eine priffahige Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zahlung bei Vollauftrag (Leistungsphasen 1-9):
Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Teilschlusszahlung, wenn er alle Leistungen der Leistungsphasen 1-8
vertragsgemaf erbracht, diese abgenommen sind und er eine priffahige Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zur Prifbarkeit der Rechnungen wird ergénzend zu § 12.2 und § 12.3 auf § 11.1 AVB verwiesen.
Alle Rechnungen (einschlie3lich Nachweise fir Nebenkosten) sind im Original mit zwei Durchschriften einzureichen.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Verglitung abweichend vom Vertrag oder aufgrund
unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und
Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrdge zu erstatten. Sie kdnnen sich nicht auf einen
etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungspriifung. Die Rechnungspriifung kann auch erst nach
Ablauf mehrerer Jahre durchgefiihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Ansprichen aus
ungerechtfertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt
mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungspriifung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits
zuvor von der Uberzahlung Kenntnis oder seine Unkenntnis war grob fahrlassig; § 199 Abs. 4 BGB bleibt unberiihrt.. Der
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf dieser Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung der ungerechtfertigt
gezahlten Betrage in Anspruch genommen wird.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den Uberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von einem
Monat nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug
und hat Verzugszinsen in Hohe von 8 v.H. Uber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

§13
Kiindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, die vereinbarte Vergutung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der
Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines
Unternehmens / Blros erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlésst (§ 649 Satz 2, 2. Halbsatz BGB).

Die ersparten Aufwendungen fur die nicht erbrachten vertraglichen Leistungen werden fiir

— die Leistungen Grundlagenermittiung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfiihrungsplanung
sowie Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergiitung,

— die Leistungen Objektiiberwachung / Bauiiberwachung, Uberwachung der Ausfilhrung beziehungsweise der
Bauoberleitung und &rtlichen Bauliberwachung auf 60 v.H. der vereinbarten Vergiitung,

— die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten Vergitung

festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder héhere ersparte Aufwendungen oder sonstige vergitungsmindernde
Umstande (8§ 649 Abs. 2, 2. Halbsatz BGB) von einer Vertragspartei nachgewiesen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat der Auftragnehmer nur
Anspruch auf Vergutung der bis zur Kiindigung vertragsgemaf erbrachten Leistungen.

Der Auftraggeber kann auch kiindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren
beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren eréffnet wird oder
dessen Eréffnung mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat dann nur Anspruch auf Vergitung der bis zur
Kiindigung vertragsgeman erbrachten Leistungen.
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135

13.6

13.7

13.8

141

14.2

1421

14.2.2

14.2.3

14.3

151

15.2

16.1

16.2

16.3

Die Kindigung des Vertrages kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschrankt
werden. Das gilt auch firr innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende Einzelleistungen.

Nach Kiindigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen
des Auftragnehmers fir die im Vertrag genannte Baumafnahme zu nutzen und zu andern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kiindigung nach § 13.3 oder 13.4 zusatzliche Kosten oder Aufwendungen, z. B.
durch Verzégerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des
Auftragnehmers.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kiindigung sind schriftlich zu erklaren.
Bei Kindigung nach 88 13.3 oder 13.4 AVB sind die Kindigungsgriinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im
Kiindigungsschreiben darzulegen.

Der Auftragnehmer kann die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen alsbald nach
der Kindigung verlangen; er hat danach unverziglich eine pruffahige Rechnung ber seine ausgefiihrten Leistungen
vorzulegen.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus 8§ 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberuhrt.

§14
Kindigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat kiindigen,
wenn der Auftraggeber die Leistungen fiur die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Erfiillung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe beauftragt. Hieraus erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-,
Entschadigungs- oder Vergitungsanspriiche; die Anspriiche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberiihrt.

Im Ubrigen kann der Auftragnehmer den Vertrag nur kiindigen, wenn der Auftraggeber
— eine ihm obliegende Handlung unterlasst und dadurch den Auftragnehmer aufRerstande setzt, die Leistung
auszufiihren (Annahmeverzug nach 8§ 293 ff. BGB),

— eine fallige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug geréat.

Die Kiindigung ist erst zulassig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemessene Frist zur Nacherfillung erfolglos
verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfillung erklart worden ist, dass der Vertrag nach
fruchtlosem Verlauf gekiindigt werde.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kiindigung sind schriftlich zu erklaren. Die Kiindigungsgriinde sind
in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kuindigungsschreiben darzulegen; enthalt die Kindigung keine
Kindigungsgriinde, ist die Kiindigung unwirksam.

Die bis zur Kindigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten
Vergltungsregelungen abzurechnen. Etwaige weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers bleiben unberthrt.

Fir die ersparten Aufwendungen fir die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen gilt § 13.2 AVB entsprechend.

§15
Haftung und Verjéhrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzanspriiche
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfrist von finf Jahren fir die Anspriiche des Auftraggebers beginnt mit Abnahme der Leistungen geman
§ 9 AVB.

§16
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wéahrend der gesamten Vertragszeit unterhalten und
nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Héhe
der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fir die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewéhrleisten
und nachzuweisen.
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171

17.2
17.3

18.1

18.2

18.3

191
19.2
19.3

8§17
Erflllungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erfillungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im
Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Soweit die Voraussetzungen gemaf 8§ 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fur
Streitigkeiten nach dem Sitz der fiir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

§18
Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gibernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte
Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegentuiber. Beschrankungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber
unwirksam.

Fiur die Erflllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren
Aufldsung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fiir den Auftraggeber ausschlieBlich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der
Arbeitsgemeinschaft.

8§19
Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.

Fur die Durchfuhrung des Vertrags gilt ausschlieBlich die deutsche Sprache.
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